
SMLOUVA O DÍLO
Zpracování stavebně technického posouzení a návrhu řešení z hlediska sanací a hydroizolací 

objektu tělocvičny v prostoru ŠS NKÚ Přestavlky
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany 
Č. smlouvy Č. smlouvy

5 1 / 1 8 0 / 2 0 2 4

Zhotovitel: Objednatel:

ECRYPT s.r.o. Česká republika - 
Nejvyšší kontrolní úřad

Se sídlem: Na Maninách 1423/24,
170 00 Praha 7

Se sídlem:
Komunardů 1634/44, 170 00
Praha 7

Zastoupen: Milan Baginský,DiS Zastoupen: Ing. Jaroslav Kužel

Funkce: Jednatel společnosti Funkce:
ředitel odboru hospodářské 
správy

Kontaktní osoba: 
Funkce:
Tel:
E-mail:

Milan Baginský
Jednatel společnosti
724 104 214 
baginsky@ecrypt.cz

Kontaktní osoba: 
Funkce:
Tel.:
E-mail:

Ing. Ivo Blažek
vedoucí oddělení technického
601 067 359 
ivo.blazek@nku.cz

IČO: 28474155 IČO: 49370227

DIČ: CZ28474155 DIČ: není plátce DPH
Zapsaná v obch. 
rejstříku:

Městským soudem v Praze 
oddíl c, vložka 381410

-

Bankovní spojení: 5898480399/0800 Bankovní spojení: 30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování Stavebně technického posouzení a návrhu řešení 
z hlediska sanací a hydroizolací objektu tělocvičny v prostoru ŠS NKÚ Přestavlky, autorský a 
technický dozor investora v průběhu realizace díla.

2. Přesná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze „SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ", která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s výzvou k podání nabídky zpracovat Stavebně 
technické posouzení vč. návrhu řešení z hlediska sanací a hydroizolací objektu a vykonat 
inženýrskou činnost dle těchto fází:

Fáze 1
Zpracování Stavebně technického posouzení a návrhu řešení z hlediska sanací a hydroizolací 
objektu. Takto zpracované Stavebně technické posouzení bude použito jako podklad k výběru 
generálního dodavatele stavby.
Fáze 2
Výkon autorského a technického dozoru investora cca lx týdně.
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3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo podle jednotlivých fází zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu podle článku IV. této smlouvy.

II. POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla (jejich závaznost je 
stanovena touto smlouvou), chránit práva a oprávněné zájmy objednatele z hlediska optimalizace 
vynaložených nákladů. K plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen důsledně využívat 
všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého odborného přesvědčení a příkazů 
objednatele pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky a technickými normami a v jejich mezích také příkazy 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu 
smlouvy a které mohou mít vliv na změnu příkazů objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že příkazy 
objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na to objednatele 
neprodleně písemně upozornit.

3. Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti 
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen podporovat 
dodržování důstojných pracovních podmínek.

4. Zhotovitel je povinen nastavit ekonomicky přijatelné řešení k životnímu prostředí, zejména, které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do 
ovzduší, vody, půdy a omezující uhlíkové stopy apod.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, která se v průběhu provádění díla dle 
této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění předmětu této smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění pro pracovní jednání a konzultace a protokolární předávání zpracovaných fází 
stavebně technického posouzení a pro výkon inženýrské činnosti je sídlo objednatele a ŠS NKÚ 
Přestavlky, Slapy 288, Osada Skalice, 252 08 Slapy nad Vltavou.

2. Předmět plnění zhotovitel zpracuje /předloží objednateli dle fází následovně:
Fáze 1: Nejpozději do 26.7. 2024, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.
Fáze 2: Po dobu provádění stavby, odhadem v délce 2 měsíců.

3. Konkrétní termín předání stavebně technického posouzení a návrhu řešení z hlediska sanací a 
hydroizolací objektu bude smluvními stranami domluven nejdéle 2 pracovní dny předem.

4. K podpisu předávacích protokolů je za stranu objednatele oprávněna kontaktní osoba objednatele.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
O

1. Cena za dílo je stanovena v souladu s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „ Stavebně technické posouzení a návrh řešení z hlediska sanací a hydroizolací 
objektu" jako nejvýše přípustná, zahrnující úplné a veškeré i související náklady s prováděním díla 
spojené, ve výši 76.840 Kč bez DPH, t.j. včetně DPH 92.976,40 Kč

2. Úplné a veškeré i související náklady zhotovitele s prováděním díla spojené zahrnují např. režijní 
materiál, administrativní práce, dopravu a cestovné, odměnu za poskytnutí licence, případné 
zpracování dodatečných informací při výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby atp.
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3. Cena za dílo je členěna podle stanovených fází takto:

č. Položka Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

s DPH

1. Cena za fázi 1.

Stavebně technické posouzení a návrh 
řešení z hlediska sanací a hydroizolací 
objektu

48.840 Kč 59.096,40 Kč

2. Cena za fázi 2. 28.000 Kč 33.880 Kč

4. „Tabulka NABÍDKOVÁ CENA" je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za dílo formou dílčí fakturace na základě daňových 

dokladů-faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po splnění příslušné fáze díla.
7. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

právními předpisy a dále též číslo smlouvy objednatele (číslo smlouvy objednatele je vyznačené 
v jejím záhlaví). Přílohami faktury po splnění fáze díla bude předávací protokol o předání a převzetí 
příslušné fáze díla podepsaný kontaktní osobou objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje fakturu s požadovanými přílohami zaslat elektronicky do datové schránky 
objednatele (ID s3caayq) nebo na e-mailovou adresu podatelna(5)nku.cz.

9. Splatnost ceny za příslušnou fázi díla je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury 
s požadovanými náležitosmi a přílohami objednateli. Faktura je uhrazena okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.

10. V případě, že faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy nebo bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebudou-li k faktuře doloženy požadované přílohy, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému vystavení. V takovém případě 
doba splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury obsahující všechny 
správné údaje a náležitosti a požadované přílohy podle této smlouvy objednateli.

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

12. Objednatel je oprávněn uplatnit slevu z ceny příslušné fáze díla bez DPH ve výši 2 000 Kč v případě 
prodlení se splněním termínu stanoveného pro jednotlivé fáze díla v čl III. odst.2 této smlouvy, a 
to za každý i započatý den prodlení.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že stavebně technické posouzení vč. návrhu řešení z hlediska šancí a 
hydroizolací podle čl I. odst 2 této smlouvy (fáze díla 1 a 2) má v době protokolárního předání 
objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a technickými normami a 
splňuje minimální požadavky podle přílohy „SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ". Záruční doba na 
stavebně technického posouzení a návrh řešení z hlediska sanací a hydroizolací je sjednána v délce
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stejné jako záruční doba na zhotovenou stavbu (zahrnující dobu výstavby a záruční dobu na 
zhotovenou stavbu) a počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí příslušné fáze díla.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady v návrhu řešení sanací a hydroizolací, které byly způsobeny příkazy 
objednatele, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na 
plnění takových příkazů trval.

3. Objednatel je povinen vady protokolárně předaného stavebně technického posouzení a návrhu 
řešení z hlediska sanací a hydroizolací u zhotovitele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistil a to písemně na e-mail: baginsky@ecrypt.cz .

4. Objednatel má právo podle charakteru a závažnosti vady v reklamaci požadovat odstranění vady 
opravou, je-li to možné a účelné, nebo přiměřenou slevu z celkové ceny díla.

V. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje v souladu s ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít, spočívající ve využití stavebně technického posouzení vč. návrhu řešení 
z hlediska sanací a hydroizolací objektu jako součásti zadávací dokumentace pro zadání zakázky na 
zhotovení stavby a pro samotné zhotovení stavby.

2. Autorským dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavebně technické posouzení vč. návrhu řešení 
z hlediska sanací a hydroizolací objektu dle čl I. odst 2 této smlouvy.

3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla.

VI.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany 
zhotovitele, kterým je prodlení zhotovitele s termínem dodání Stavené technického posouzení vč. 
návrhu řešení z hlediska sanací a hydroizolací překračující 14 dní a dále pokud bude při předání 
zjištěno, že Stavebně technické posouzení vč. návrhu řešení z hlediska sanací a hydroizolací objektu 
nesplňuje technické parametry zadání.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany objednatele, kterým se rozumí prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 14 
kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté zhotovitelem 
v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli.

3. Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.
4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 

smlouvy druhé smluvní straně.

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, 
zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich 
identifikace (včetně změny kontaktní osoby či osoby oprávněné pro vyřizování reklamace a jejího 
e-mailu a telefonního čísla). Tyto změny nevyžadují formu dodatku této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh 
a případných dodatků způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup, tj. na internetových 
stránkách objednatele a na elektronickém tržišti.
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4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou číslovaných 
dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně 
uvedených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy nevztahuje.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednavateli náleží dva stejnopisy a 
zhotoviteli jeden stejnopis.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:
■ Příloha č. 1 „SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ"
■ Příloha č. 2 „tabulka NABÍDKOVÁ CENA"

Za objednatele: Za zhotovitele:

1 1 -06- 2024

Ing. Jaroslav Kužel 
ředitel odboru hospodářské správy 

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad

Ecrypt s.r.o.
sanace « hydroizolace

Na Maninách 1424/23,170 00 Praha 7 
IČ: 284 74 155, DIČ: CZ28474155

www.ecrypt.cz
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Příloha č. 1: SPECIFIKACE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ A NÁVRHU ŘEŠENÍ Z HLEDISKA 
SANACÍ A HYDROIZOLACÍ OBJEKTU

1. Vypracování stavebně technického posouzení -sanace a hydroizolace objektu bude
obsahovat mimo jiné:

Zpracování popisu projevů vlhkosti.
Konstrukční charakteristiky 
Specifikace viditelných vad
Odběr vzorků zdivá / omítek pro vyhodnocení do laboratoře (soli, vlhkost, PH)
Stanovení příčiny vlhkosti a salinity 
Varianty řešení

2. Návrh řešení způsobu sanace vč.návrhu opravy hydroizolace objektu bude obsahovat
mimo jiné:

Provedení celkové optimalizace sanačních opatření s ohledem na užitné vlastnosti sanace
Ekonomickou efektivitu navržených sanačních opatření
Zakreslení sanačních opatření elektronicky ve formátu dwg (půdorysy, řezy)

3. Tištěná verze stavebně technického posouzení a návrhu řešení sanace vč. návrhu opravy
hydroizolace (technická zpráva, půdorysy a řezy), 2 výtisky

4. Autorsky a technicky dozor investora

Účast na kontrolních dnech při realizaci díla (předpoklad účasti na 3 - 4 kontrolních dnech (cca 2 
hod./KD))
Kontrola těch částí dodávek stavby, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
Zpřesňování popř. úpravy pracovních postupů při sanaci dle skutečností dříve nepředpokládatelných
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Příloha č. 2 tabulka Nabídková cena

___________ Členění nabídkové ceny a specifikace předmětu plnění___________
Stavebně technické posouzení a návrh řešení sanací a hydroizolací objektu ŠS Přestavlky

cena bez DPH cena vč. DPH
Stavebně technické posouzení vč. návrhu řešení z hlediska sanací a hydroizolací 48 840,00 Kč 59 096,40 Kč
Autorský a technický dozor investora (předpoklad účasti na kontrolních dnech při 
realizaci lx týdně) 28 000,00 Kč 33 880,00 Kč

Celková nabídková cena vč. DPH 76 840,00 Kč 92 976,40 Kč
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