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SMLOUVA O DÍLO
Zpracování prováděcí projektové dokumentace na revitalizaci objektu „C“ ve ŠS NKÚ Přestavlky

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Č. smlouvy  Č.  smlouvy

          2 0 / 1 8 0 / 2 0 2 5

Zhotovitel:  Objednatel: 

Ing. arch. Tomáš Adámek
Česká republika – 
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: Soběslavská 2064/48, Praha 
3, 130 00 Se sídlem: Komunardů 1634/44, 170 00 

Praha 7

Zastoupen: Ing. arch. Tomáš Adámek Zastoupen: Ing. Jaroslav Kužel

Funkce: fyzická osoba podnikající Funkce: ředitel odboru hospodářské 
správy 

Kontaktní osoba:
Funkce:
Tel:
E-mail:

Ing. arch. Tomáš Adámek
fyzická osoba
733 199 744
tomas-adamek@centrum.cz

Kontaktní osoba: 
Funkce: 
Tel.: 
E-mail: 

Ing. Ivo Blažek
vedoucí oddělení technického
601 067 359
ivo.blazek@nku.cz

IČO: 60057840 IČO: 49370227

DIČ: není plátce DPH DIČ: není plátce DPH
Zapsaná v obch. 
rejstříku: - -

Bankovní spojení: 19-2287650287/0100 Bankovní spojení: 30027001/0710
ID datové 
schránky: jgqeukr ID datové schránky: s3caayq

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování prováděcí projektové dokumentace na revitalizaci 
objektu C v prostoru ŠS NKÚ Přestavlky, autorský a technický dozor investora v průběhu realizace 
díla, zpracování dokumentace skutečného provedení, pokud v průběhu realizace dojde ke změnám 
oproti projektové dokumentaci, zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a zpracování 
vizualizace projektovaného díla.

2. Přesná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze „SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Prováděcí projektová dokumentace bude vyhotovena ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a dále 
po jednom vyhotovení na přenosném nosiči (flashdisk nebo SD karta) v digitální podobě, a to v PDF 
a v editovatelných formátech DWG, XLSX a DOCX.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu se zadávacími podmínkami zpracovat prováděcí 
projektovou dokumentaci (PPD) dle těchto fází: 
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Fáze 1
Vypracování prováděcí projektové dokumentace vč. soupisu prací, dodávek a služeb, výkazu výměr 
a kontrolního rozpočtu ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů vč. úpravy projektové dokumentace dle případných stanovisek DOSS 
(dále jen PPD). 
Takto zpracovaná PPD bude použitá jako zadávací dokumentace k výběru generálního zhotovitele 
stavby.

Fáze 2
Výkon autorského a technického dozoru investora cca 1x týdně.

Fáze 3
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve spolupráci s vybraným generálním 
dodavatelem stavby).

3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo podle jednotlivých fází zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu podle článku IV. této smlouvy. 

II. POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla (jejich závaznost je 
stanovena touto smlouvou), chránit práva a oprávněné zájmy objednatele z hlediska optimalizace 
vynaložených nákladů. K plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen důsledně využívat 
všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého odborného přesvědčení a příkazů 
objednatele pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky a technickými normami a v jejich mezích také příkazy 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu 
smlouvy a které mohou mít vliv na změnu příkazů objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že příkazy 
objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na to objednatele 
neprodleně písemně upozornit.

3. Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti 
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen podporovat 
dodržování důstojných pracovních podmínek.

4. Zhotovitel je povinen nastavit ekonomicky přijatelné řešení k životnímu prostředí, zejména které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do 
ovzduší, vody, půdy a omezující uhlíkové stopy apod.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 10 mil. Kč se 
spoluúčastí nejvýše 100 tis. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah 
svého pojištění. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, která se v průběhu provádění díla dle 
této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění předmětu této smlouvy.
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III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění pro pracovní jednání a konzultace a protokolární předávání zpracovaných fází 
prováděcí projektové dokumentace a pro výkon inženýrské činnosti je sídlo objednatele a ŠS NKÚ 
Přestavlky, Slapy 288, Osada Skalice, 252 08 Slapy nad Vltavou.

2. Předmět plnění zhotovitel zpracuje /předloží objednateli dle fází následovně:
Fáze 1: Nejpozději do 30. 9. 2025, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak,
Fáze 2: Po dobu provádění stavby,
Fáze 3: Do 30 dnů po protokolárním převzetí stavby od generálního zhotovitele stavby

3. Konkrétní termín předání prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení stavby bude smluvními stranami domluven nejdéle 2 pracovní dny předem.

4. K podpisu předávacích protokolů je za stranu objednatele oprávněna kontaktní osoba objednatele. 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo je stanovena v souladu s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Prováděcí projektová dokumentace na revitalizaci objektu C“ jako nejvýše 
přípustná, zahrnující úplné a veškeré i související náklady s prováděním díla spojené, ve výši 
1.160.000 Kč bez DPH.

2. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
3. Úplné a veškeré i související náklady zhotovitele s prováděním díla spojené zahrnují např. režijní 

materiál, administrativní práce, dopravu a cestovné, odměnu za poskytnutí licence, případné 
zpracování dodatečných informací při výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby atp.

4. Rozpis ceny podle jednotlivých fází je uveden v Tabulce Nabídková cena, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy.

5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za dílo formou dílčí fakturace na základě daňových 

dokladů-faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po splnění příslušné fáze díla s výjimkou fáze 2 
(výkon autorského a technického dozoru investora), která bude hrazena podle odst. 7 tohoto 
článku.

7. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za výkon autorského a technického dozoru investora 
zpětně formou dílčí fakturace na základě daňových dokladů-faktur vystavovaných zhotovitelem na 
čtvrtletní bázi.

8. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
právními předpisy a dále též číslo smlouvy objednatele (číslo smlouvy objednatele je vyznačené 
v jejím záhlaví). Přílohami faktury po splnění fáze díla bude předávací protokol o předání a převzetí 
příslušné fáze díla podepsaný kontaktní osobou objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje fakturu s požadovanými přílohami zaslat elektronicky do datové schránky 
objednatele (ID s3caayq) nebo na e-mailovou adresu podatelna@nku.cz.

10. Splatnost ceny za příslušnou fázi díla je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury 
s požadovanými náležitostmi a přílohami objednateli. Faktura je uhrazena okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře. 
V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dní.

11. V případě, že se Objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má 
se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. 
Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá na 
patnáctý (15) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu Objednatele, 
nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

12. V případě, že faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy nebo bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebudou-li k faktuře doloženy požadované přílohy, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému vystavení. V takovém případě 
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doba splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury obsahující všechny 
správné údaje a náležitosti a požadované přílohy podle této smlouvy objednateli.

13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

14. Objednatel je oprávněn uplatnit slevu z ceny příslušné fáze díla bez DPH ve výši 2 000 Kč v případě 
prodlení se splněním termínu stanoveného pro jednotlivé fáze díla v čl. III. odst. 2. této smlouvy, a 
to za každý i započatý den prodlení.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že prováděcí projektová dokumentace podle čl. I. odst. 2 této smlouvy 
(fáze díla 1 a 3) má v době protokolárního předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami a splňuje minimální požadavky podle přílohy 
„SPECIFIKACE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“. Záruční doba na prováděcí projektovou 
dokumentaci je sjednána v délce stejné jako záruční doba na zhotovenou stavbu (zahrnující dobu 
výstavby a záruční dobu na zhotovenou stavbu) a počíná běžet ode dne protokolárního předání a 
převzetí příslušné fáze díla.

2.  Zhotovitel neodpovídá za vady prováděcí projektové dokumentace, které byly způsobeny příkazy 
objednatele, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na 
plnění takových příkazů trval.

3. Objednatel je povinen vady protokolárně předané prováděcí projektové dokumentace u 
zhotovitele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil a to písemně Ing. arch. Tomáš 
Adámek, Soběslavská 2064/48,  130 00 Praha 3, tel.:733 199 744, 
e-mail: tomas-adamek@centrum.cz

4. Objednatel má právo podle charakteru a závažnosti vady v reklamaci požadovat odstranění vady 
opravou, je-li to možné a účelné, nebo přiměřenou slevu z celkové ceny díla.

VI. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje v souladu s ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít (licenci), a to nevypověditelnou, výhradní, převoditelnou a v neomezeném 
rozsahu, pro veškeré způsoby užití, spočívající zejména ve využití prováděcí projektové 
dokumentace jako součásti zadávací dokumentace pro zadání zakázky na zhotovení stavby a pro 
samotné zhotovení stavby, jakož i pro provádění změn díla, zpřístupnění dalším osobám apod. 

2. Autorským dílem se pro účely této smlouvy rozumí prováděcí projektová dokumentace dle čl. I. 
odst. 2. této smlouvy.

3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla. 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

        Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany 
zhotovitele, kterým je prodlení zhotovitele s termínem dodání PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE překračující 14 dní a dále pokud bude při předání zjištěno, že PROVÁDĚCÍ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE nesplňuje technické parametry zadání.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany objednatele, kterým se rozumí prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 14 
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kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté zhotovitelem 
v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli.

3. Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.
4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 

smlouvy druhé smluvní straně.

VIII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy povinen o veškerých informacích získaných v rámci 
plnění uvedené smlouvy nebo v souvislosti s ním zachovávat mlčenlivost, a to zejména o osobních 
údajích osob činných u objednatele, o zabezpečení objektů objednatele, a to bez ohledu 
na to, zda tyto skutečnosti byly získány od objednatele nebo od třetí osoby (důvěrné údaje).

2. Veškeré důvěrné údaje získané v rámci plnění uvedené smlouvy nebo v souvislosti s ní smí používat 
jen ke splnění účelu a předmětu této smlouvy.

3. Zhotovitel bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích i po ukončení této smlouvy, a i 
v případě ukončení své činnosti pro objednatele.

4. Zhotovitel musí oznámit objednateli, že došlo k porušení mlčenlivosti nebo že hrozí riziko 
zpřístupnění důvěrných údajů objednatele neoprávněné osobě, nebo že hrozí riziko úniku 
důvěrných údajů, a to neprodleně po takovém zjištění.

5. Zhotovitel musí podniknout všechny potřebné kroky k ochraně důvěrných údajů objednatele.
6. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou, nebo se stanou obecně známými za 

předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti ze strany zhotovitele, a za předpokladu, že 
další zpracovávání takových informací není zakázáno právním předpisem.

7. Porušení povinnosti mlčenlivosti bude řešeno v souladu s obecnou právní úpravou obsaženou 
v občanském zákoníku.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, 
zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich 
identifikace (včetně změny kontaktní osoby či osoby oprávněné pro vyřizování reklamace a jejího 
e-mailu a telefonního čísla). Tyto změny nevyžadují formu dodatku této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh 
a případných dodatků způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup, tj. na internetových 
stránkách objednatele a na elektronickém tržišti.

4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou číslovaných 
dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně 
uvedených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy nevztahuje.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita 
elektronického vyhotovení této smlouvy, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny 
elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tuto smlouvu 
uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál smlouvy v elektronické podobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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Přílohy:
 Příloha č. 1 „SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“ 
 Příloha č. 2 „tabulka NABÍDKOVÁ CENA“ 
 Příloha č. 3 čestné prohlášení – pojištění odpovědnosti

                Za objednatele:                  Za zhotovitele:

……………………………………………………..                ……………………………………………………..                                   
               Ing. Jaroslav Kužel                  Ing. arch. Tomáš Adámek
ředitel odboru hospodářské správy                                                       fyzická osoba podnikající
      ČR – Nejvyšší kontrolní úřad                            
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Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění pro plnění veřejné zakázky na projektové práce a inženýrskou 

činnost pro revitalizaci objektu C ve školicím středisku NKÚ v Přestavlkách u Slap

1. Vypracování prováděcí projektové dokumentace na revitalizaci objektu C která bude 
obsahovat mimo jiné:

1.1 Zpracování prováděcí projektové dokumentace (dle příslušných evropských norem, 
technologických pokynů navrhovaných materiálů a praktických zkušeností s navrhováním 
a prováděním staveb).

- v 1 NP ke stávajícím 4 pokojům vyprojektovat v pokojích samostatné koupelny se 
sprchovým koutem a WC

- v 1NP vytvořit zázemí pro personál ŠS (šatnu ženy a šatnu muži), denní místnost, WC a 
sprcha pro personál, dílna a sklad údržby, 

- v 2NP zrekonstruovat byt správce vč. kuchyňky, WC a koupelny
- v 2 NP zrekonstruovat 3 samostatné pokoje s WC a koupelnami, každý pokoj bude mít 

nově samostatný vstup

1.2 Zpracování projektu nových rozvodů vytápění pro objekt C od přívodní šachty v učební 
části ŠS do budovy C vč. hlavních uzavíracích ventilů a přepojení stávajícího rozvodu topení 
budovy tělocvičny do samostatného rozvodu objektu C vč. elektricky ovládaných 
uzavíracích ventilů otopných těles tak, aby se dali jednotlivé budovy samostatně uzavírat. 
Regulaci připojit do současného systému MaR vytvořeného společností Domat Control 
System s.r.o. pro ŠS.

- Projekt nových rozvodů topení v celé budově C (1 + 2NP), rozvody vyprojektovat tak, aby 
nebyly pohledově viditelné, výkony otopných těles dimenzovat na stav po rekonstrukci

1.3 Zpracování projektu rozvodů SV a TV včetně samostatného zdroje ohřevu TV pro objekt C 
(kombinované bojlery ÚT / el. energie / solární ohřev/ fotovoltaika).

1.4 Zpracování projektu kanalizace pro celý objekt C vč. napojení na stávající kanalizační síť. 
Kanalizace nesmí být, pokud je to možné, pohledově viditelná.

1.5 Zpracování projektu nové elektroinstalace v celém objektu C s možností budoucího 
napojení na fotovoltaiku která bude umístěna na střeše hlavní budovy.

1.6 Zpracování projektu odvětrání pro všechna sociální zařízení a kuchyňky v objektu C

1.7 Návrh volného a vestavěného interiérového vybavení

1.8 Projekt vč. výkazu výměr a rozpočtu 

2. Součástí projektu budou i vizualizace navrženého stavu (vzorová koupelna pokojů, vzorový 
pokuj vč. navrženého nábytku, byt správce, pohled na objekt ze všech světových stran).

3. Konzultace v průběhu zpracovávání projektu, případné úpravy dle požadavků objednatele

4. Výkaz výměr v editovatelné formě (xlsx formát) ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.
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5. Oceněný výkaz výměr (rozpočet) v editovatelné formě (xlsx formát)

6. Autorský a technický dozor investora

- předpoklad účasti na kontrolních dnech cca 1x za týden v délce 2 hodin,
max. počet 120 hod. 

- schvalování zakrytí později nekontrolovatelných prací

7. Zpracování dokumentace skutečného provedení po případných změnách při realizaci oproti 
prováděcí projektové dokumentaci pro realizaci stavby 

8. Upřesňování, popř. změny PD v průběhu výstavby dle skutečností dřív 
nepředpokládatelných 

9. Prováděcí projektová dokumentace bude vyhotovena ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 
dále po jednom vyhotovení na přenosném nosiči (flashdisk nebo SD karta) v digitální podobě, 
a to v PDF a v editovatelných formátech DWG, XLSX a DOCX.
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Příloha č. 2

Tabulka NABÍDKOVÁ CENA
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Příloha č. 3
Čestné prohlášení – pojištění odpovědnosti
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