



Číslo Dohody NKÚ: 85/100/2018
Číslo Dodatku KPS: D2018/119/1

DODATEK č. 1

k Dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě budovy sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „Dohoda“) mezi Nejvyšším kontrolním úřadem a Kanceláří Poslanecké sněmovny uzavřené dne 26. 11. 2015.

Účastníci dohody:

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

IČO: 49370227

Jednající: Ing. Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
(dále jen „NKÚ“)

a

Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

se sídlem: Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 00006572

DIČ: CZ00006572

Jednající: Mgr. Jan Morávek, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
(dále jen „KPS“)

Článek I.

Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) upravuje spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě budovy sídla NKÚ a specifikuje část financování tzv. fit-outu (vybavení) prostor KPS.

Článek II.

1. Článek II odst. 3 Dohody se doplňuje o následující text:

„Za účelem zabezpečení vybavení sídla NKÚ vyjadřuje KPS vůli spolupracovat na úpravě programu 18101 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2011“.“

2. V Článku II odst. 7 Dohody se text „Ing. Milan Hybš, ředitel odboru hospodářské správy“ nahrazuje textem „PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., ředitel Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny“.

Článek III.

Článek III Dohody se doplňuje o odstavce 3 až 6, které znějí:

„(3) KPS se zavazuje, že zajistí pořízení a z rozpočtové kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu uhradí výdaje na nákup:

- tunelového rentgenu s vysokým rozlišením pro zásobovací vstup,
- regálového systému depozitářů pro uložení knihovního a archivního fondu v řešení obsahujícím rektifikovatelné kolejnice, v souladu s projektovou dokumentací.

(4) KPS se zavazuje uskutečnit v I. pololetí roku 2020 všechny potřebné úkony k převodu finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu do rozpočtové kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad na vybavení prostor určených pro KPS, a to na:

- pořízení zdvihacího zařízení (technologického výtahu pro přepravu materiálu),
- pořízení tlakových nádob s plynovou hasící látkou pro stabilní plynové hasící zařízení.

V případě významnější změny harmonogramu veřejné zakázky bude termín adekvátně aktualizován.

(5) NKÚ uhradí ze svého rozpočtu označení areálu objektu výstavbou třípísmenné zkratky názvu KPS.

(6) Částky za úhrady zařízení, uvedených v odst. 4., předpokládané k datu uzavření tohoto Dodatku, jsou uvedeny v příloze a vycházejí z projektové dokumentace. Ostatní zařízení v prostorech KPS ve smyslu čl. III odst. 2 Dohody jsou hrazena KPS.“

Článek IV.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků Dohody.
2. Ostatní ustanovení Dohody nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy NKÚ i KPS obdrží každý po dvou vyhotoveních.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze 25 -10- 2018

Za NKÚ:

Ing. Miloslav Kala
prezident
Nejvyšší kontrolní úřad

V Praze 25. 10. 2018

Za KPS:

Mgr. Jan Morávek
vedoucí
Kancelář Poslanecké sněmovny



Příloha č. 1 k Dodatku k Dohodě

Předpokládané částky za úhradu zařízení, uvedených v článku III odst. 4 Dodatku k Dohodě o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě budovy sídla Nejvyššího kontrolního úřadu mezi NKÚ a KPS uzavřené dne 26. 11. 2015:

| Zařízení | Cena v Kč včetně DPH | Způsob úhrady |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| zdvihací zařízení (technologický výtah) | 726 000 | přesun z kap. 302 do kap. 381 |
| tlakové nádoby s plynovou hasící látkou | 11 035 200 | přesun z kap. 302 do kap. 381 |