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Příloha J-Rozpis přijaté smluvní částky

• má pouze informativní a orientační charakter!

• není kompletním soupisem prací a výkazem výměr

• způsob zpracování výkazu výměr je tak na uvážení každého dodavatele

Rozdělení na položky investiční 6121, 6122 a neinvestiční 5xxx (vybavení) 
odpovídá legislativě a pro potřeby účtování a rozpočtování v rámci NKÚ
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Rekapitulace přijaté smluvní částky

Typy položek 

Kolaudovatelná stavba K.01-K.86

Vybavení V.01-V.31 (investiční 6121 a 6122, neinvestiční)

Vybavení N.01-N.35 (není předmětem dodávky GZ)

Doplněny některé agregované položky dle dotazů uchazečů (UPS, 
dieselagregát, trafostanice, SO 04, dílčí vedlejší rozpočtové náklady)
Rozdělení položky BAS+CAFM na dvě samostatné (V.02 a N.21)
List pro zadání koordinační přirážky vestavěného interiéru v %
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Rekapitulace přijaté smluvní částky-náhled



5

Harmonogram plateb

Fakturace 

Kolaudovatelná stavba

Je pevně dána 

(% měsíčně)

K.05 Piloty –
přeměřována 

GZ zadává 
jednotkovou 

cenu

Vybavení sídla

Po kpl (vždy po 
předání dané části)

V.01 Koordinační přirážka- % z 
předpokl. ceny vestav. interiéru 

GZ zadává % 
výši přirážky
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Stavební připravenost, hranice dodávek

Dokument Hranice dodávek

• Pro každou položku N.01-N.35 Vybavení mimo dodávku GZ obsahuje:
 popis rozsahu položky

 odkaz na požadavky objednatele (PD)

 součinnost GZ (zejm. vestavěný interiér)

 stavební připravenost

• Navázání na knihu standardů 
 DGZ-dodávka GZ 

 DO-dodávka objednatele (položky N.01-N.35)

DGZ DO



Děkuji vám za pozornost

Irena Aschenbrener| 
Nejvyšší kontrolní úřad
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